


Les marchés des écluses et systèmes de Passel à Aubencheul-au-Bac | SECTEUR 5

Travaux de parachèvement

3 consultations
7 lots

Informations prévisionnelles
sous réserve de publication

ÉCLUSE DE NOYON					
Marché n°		556			
Lot n°					
D3L1		Travaux de voiries et de réseaux divers (VRD)			
Durée estimée du marché					8 mois
Estimation budgétaire		Entre 0,5 et 1 M€			
Période de publication		S2 2029		Procédure A00*	
Période de notification		S1 2030		Démarrage des travaux S2 2030	



AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DES 6 ÉCLUSES			
Marché n° 563		Fourniture des végétaux sur pieds	
Lot n° D5			
Durée estimée du marché			24 mois
Estimation budgétaire		Entre 1 et 5 M € 	
Période de publication	S2 2027	Procédure	A00*
Période de notification	S1 2028	Démarrage des travaux	S1 2028

ÉCLUSES DE NOYON ET DE CATIGNY		
Marché n° 560	Aménagements paysagers des écluses	
Lot n° D4L1		
Durée estimée du marché  43 mois	Estimation budgétaire Entre 1 et 5 M€ 	
Période de publication S1 2030	Procédure A00*	
Période de notification S2 2030	Démarrage des travaux S1 2031	

ÉCLUSES DE CATIGNY, D'ALLAINES ET DE JONCTION AVEC LE CANAL DU NORD			
Marché n° 557		Travaux de voiries et de réseaux divers (VRD)	
Lot n° D3L2			
Durée estimée du marché		9 mois	
Estimation budgétaire		Entre 1 et 5 M€	
			
Période de publication	S2 2029	Procédure	A00*
Période de notification	S1 2030	Démarrage des travaux	S2 2030

ÉCLUSES D'ALLAINES ET DE JONCTION AVEC LE CANAL DU NORD		
Marché n° 561	Aménagements paysagers des écluses	
Lot n° D4L2		
Durée estimée du marché	Estimation budgétaire	
<		

ÉCLUSES DE MARQUION ET D'OISY-LE-VERGER				
Marché n° 558		Travaux de voiries et de réseaux divers (VRD)		
Lot n° D3L3				
Durée estimée du marché				12 mois
Estimation budgétaire	Entre 1 et 5 M€			
Période de publication	S1 2029	Procédure	A00*	
Période de notification	S2 2029	Démarrage des travaux	S1 2030	

ÉCLUSES DE MARQUION ET D'OISY-LE-VERGER		
Marché n° 562	Aménagements paysagers des écluses	
Lot n° D4L3		
Durée estimée du marché  47 mois	Estimation budgétaire Entre 1 et 5 M€ 	
Période de publication S1 2030	Procédure A00*	
Période de notification S2 2030	Démarrage des travaux S1 2031	

*A00 Appel d'offres ouvert