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TRAVAUX
Terrassement / Ouvrages d’Art  
/ Rétablissements de Communication / Étanchéité

TRAVAUX
Travaux d’aménagements de génie écologique 
et mise en œuvre de mesures compensatoires 
de réduction et d’accompagnement en 
matière environnementale

TRAVAUX
Travaux d’aménagements de génie écologique et mise en œuvre  
de mesures compensatoires de réduction et d’accompagnement  
en matière environnementale

TRAVAUX
Terrassement / Ouvrages d’Art  
/ Rétablissements de Communication / Étanchéité

PRÉVISION DE 
PUBLICATION 
2025 - T4
PRÉVISION 
DE NOTIFICATION
2026 - T4

PRÉVISION DE 
PUBLICATION 
2025 - T1
PRÉVISION 
DE NOTIFICATION
2026 - T1

PRÉVISION DE 
PUBLICATION 
2025 - T1
PRÉVISION 
DE NOTIFICATION
2026 - T1

PRÉVISION DE PUBLICATION 
2025 - T4
PRÉVISION DE NOTIFICATION
2026 - T4

DURÉE ESTIMÉE
68 mois

DURÉE ESTIMÉE
92 mois

DURÉE ESTIMÉE
92 mois

DURÉE ESTIMÉE
73 mois

ESTIMATION
> 100M

ESTIMATION
entre 5M et 20M

ESTIMATION
entre 5M et 20M

ESTIMATION
> 100M

DATE PRÉVISIBLE DE 
DÉMARRAGE DES TRAVAUX

2027 - T1

DATE PRÉVISIBLE DE 
DÉMARRAGE DES TRAVAUX

2026 - T1

DATE PRÉVISIBLE DE 
DÉMARRAGE DES TRAVAUX

2026 - T1

DATE PRÉVISIBLE DE 
DÉMARRAGE DES TRAVAUX

2027 - T1PROCÉDURE
Procédure Négociée

PROCÉDURE
AOO*

PROCÉDURE
AOO*

PROCÉDURE
Procédure Négociée

MARCHÉS SECTEUR 2  (3/3)

(PASSEL – ALLAINES)
TRAVAUX PRINCIPAUX (4 LOTS)
Informations prévisionnelles, sous réserve de publication  - #DÉCEMBRE 2025

M221 - TOARCE SECTION 2.1 (SUD)

M231 - AGE SECTION 2.1 (SUD) - Passel > Moyencourt

M222 - TOARCE SECTION 2.2 (NORD) - Ercheu > Biaches

M232 - AGE SECTION 2.2 (NORD) - Breuil > Biaches
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* Appel d’Offre  
Ouvert  

Pont-l-Evêque > Ercheu


