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Les marchés de Compiègne à Passel 
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*A00 : Appel d’offre ouvert

Marché 

164
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
ET ÉCOLOGIQUES

Plantations, restauration 
et création de milieux 
secs et humides, etc.
Durée estimée du marché 

70 mois

Estimation budgétaire 

Entre  
1 et  
5 M €     

Période 
de
publication

T1
2026

Procédure AOO*

Période 
de
notification

T3
2026

Démarrage
des 
travaux

T3
2027

Marché 

D115 MARCHÉ DE PÊCHE

Pêche de sauvegarde et  
de décompression au niveau 
d’anciennes gravières
Durée estimée du marché 

48 mois

Estimation budgétaire 

Entre  
500 K 
et 1 M €     

Période 
de
publication

T2
2026

Procédure AOO*

Période 
de
notification

T4
2026

Démarrage
des 
travaux

T2
2027

Marché 

163
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS  
ET ÉCOLOGIQUES NORD

Plantations, restauration 
et création de milieux 
secs et humides, etc.
Durée estimée du marché 

70  mois

Estimation budgétaire

Entre  
5 et  
20 M €     

Période 
de
publication

T1
2026

Procédure AOO*

Période 
de
notification

T3
2026

Démarrage
des 
travaux

T3
2027

Marché 

162
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS  
ET ÉCOLOGIQUES SUD

Plantations, restauration 
et création de milieux 
secs et humides, etc.
Durée estimée du marché 

70  mois

Estimation budgétaire

Entre  
5 et  
20 M €     

Période 
de
publication

T1
2026

Procédure AOO*

Période 
de
notification

T3
2026

Démarrage
des 
travaux

T3
2027

Marché 

166
AMÉNAGEMENTS  
CONTINUITÉ PISCICOLE

Création de 6 seuil dans  
le lit de l’Oise à la confluence 
avec le Canal 
Durée estimée du marché 

18 mois

Estimation budgétaire

Entre  
1 et  
5 M €     

Période 
de
publication

T3
2026

Procédure AOO*

Période 
de
notification

T1
2027

Démarrage
des 
travaux

T3
2027


